KLAIPĖDOS M. PRAMONĖS G. DALIES, METALO G. DALIES IR VERSLO G. DALIES, JOSE ĮRENGIANT AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETAS, KAPITALINIO REMONTO DARBŲ IR AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS STATYBOS KRETAINIO G., KLAIPĖDOS M. DARBŲ
 RANGOS SUTARTIS Nr. _________

 [vieta], [data]

UAB „Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos  valdymo bendrovė“ įmonės kodas 110707092, Pramonės g. 8, LT-94102 Klaipėda, Lietuva, atstovaujama [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio (-ios) pagal [atstovavimo pagrindas], (toliau – Užsakovas) ir ______________________, įmonės kodas _________, adresas ____ , atstovaujama [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio (-ios) pagal [atstovavimo pagrindas], (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią Statybos rangos sutartį (toliau – Sutartis).
	1. SĄVOKOS

	1.1 
	Darbai – visi darbai, nustatyti konkurso „Klaipėdos m. Pramonės g. dalies, Metalo g. dalies ir Verslo g. dalies, jose įrengiant automobilių stovėjimo vietas, kapitalinio remonto darbų ir automobilių stovėjimo aikštelės statybos Kretainio g., Klaipėdos m. darbų pirkimo“ sąlygose, Projekto sprendiniuose, Darbo projekte ir kiti darbai, projektavimas bei kitos būtinos Sutarčiai atlikti paslaugos, kurias pagal Sutartį privalo atlikti Rangovas. 

	1.2 
	Darbų pradžia – sekanti darbo diena, po to, kai abi Šalys pasirašo Statybvietės perdavimo-priėmimo aktą.

	1.3 
	Darbų atlikimo terminas – laikotarpis nuo Darbų pradžios iki paskutinio Statybos užbaigimo dokumento išdavimo dienos. 

	1.4 
	Baigiamasis atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktas – dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavė, o Užsakovas priėmė Darbus. Šis aktas yra pasirašomas vadovaujantis Sutarties sąlygų 8.2. papunkčiu, prieš išduodant baigto statyti objekto Statybos užbaigimo dokumentus.

	1.5 
	Išankstinis mokėjimas – Sutarties 9.3 papunktyje nurodyta Sutarties kainos dalis, kurią Užsakovas pagal Sutartį turi sumokėti Rangovui iš anksto (avansu).

	1.6 
	Išlaidos – visos pagrįstai Statybvietėje ar už jos ribų patirtos Rangovo tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. Į išlaidas negali būti įskaičiuojamos negautos pajamos.

	1.7 
	Įranga – prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jų dalį.

	1.8 
	Medžiagos – visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jų dalį (išskyrus Įrangą).

	 1.9
 1.10
	Darbo projektas – Projektas, kuriame detalizuojami sprendiniai ir pagal kurį atliekami statybos darbai.  
Projektas – konkurso „Klaipėdos m. Pramonės g. dalies, Metalo g. dalies ir Verslo g. dalies, jose įrengiant automobilių stovėjimo vietas, kapitalinio remonto darbų ir automobilių stovėjimo aikštelės statybos Kretainio g., Klaipėdos m. darbų pirkimo“ sąlygų 9 priede pateikta projektinė dokumentacija ir vėlesni jos papildymai, pataisymai, patikslinimai.

	 1.11
	Rangovo įrengimai – visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonės bei kiti daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, užbaigti ir bet kuriems defektams ištaisyti. Rangovo įrengimams nepriskiriama Įranga, Medžiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jų dalį.

	 1.12
	Rangovo pasiūlymas – Rangovo užpildyti ir darbų pirkimo metu pateikti dokumentai, kuriais siūloma Užsakovui atlikti Darbus pagal Užsakovo nustatytas konkurso sąlygas. 

	 1.13
	Rangovo personalas – visi Statybvietėje dirbantys Rangovo arba Subrangovo darbuotojai ir kiti asmenys, padedantys Rangovui arba Subrangovui vykdyti Darbus. 

	 1.14
	Statinio statybos techninės priežiūros vadovas – asmuo, kurį Užsakovas skiria organizuoti statinio statybos techninę priežiūrą, kurios tikslas – kontroliuoti, ar statinys statomas pagal Projektą ir Darbo projektą, ar statybos metu laikomasi Sutarties sąlygų, Lietuvos Respublikos teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų. 

	 1.15
	Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas – architektas, statybos inžinierius, vadovaujantis projekto dalių vykdymo priežiūros vadovams ir prižiūrintis projekto sprendinių įgyvendinimą Darbų vykdymo metu.

	 1.16
	Statybos užbaigimo dokumentai – STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys pastatytas pagal Projekto sprendinius.

	 1.17
	Statybvietė – Darbų vykdymo vieta ar vietos, į kurias turi būti pristatoma Įranga bei Medžiagos, ir kurios ribos apibrėžiamos perduodant Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę vadovaujantis Sutarties sąlygų 4.1 papunkčiu.

	 1.18
	Subrangovas – asmuo Rangovo pasiūlyme ir Sutartyje įvardintas kaip Subrangovas. 

	 1.19
	Sutarties galiojimas – Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims pasirašius Sutartį ir Rangovui pateikus tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutartis galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo. 

	 1.20
 1.21
	Sutarties kaina – Sutarties 9.1 papunktyje nurodyta suma, kuri turi būti sumokėta Rangovui už laiku, tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartį.

Šalys – Užsakovas arba Rangovas, atsižvelgiant į kontekstą. 

	 1.22
	Užsakovo personalas – visi Užsakovui dirbantys asmenys arba įgalioti Užsakovo, taip pat kiti asmenys, apie kuriuos Užsakovas pranešė Rangovui kaip apie Užsakovo personalą.

	 1.23
	Darbų kiekių žiniaraštis – Darbų kiekių žiniaraštis pateiktas kartu su Rangovo pasiūlymu, užpildytas Rangovo siūlomomis Darbų kainomis. Darbų kiekių žiniaraštis nurodo sustambintas Darbų veiklos grupes ir joms priskirtinas sumas. 

	 1.24
	Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir susijusiuose įstatymų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose.

	2. SUTARTIES DALYKAS  
Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą Darbų atlikimo terminą ir Sutartyje nustatytomis sąlygomis atlikti ir perduoti Užsakovui šiuos Darbus:  
2.1.1. 1 etapo darbai: Klaipėdos m. Metalo g. dalies ir Verslo g. dalies, jose įrengiant automobilių stovėjimo vietas, kapitalinio remonto darbai

2.1.2. 2 etapo darbai: Klaipėdos m. Pramonės g. dalies, įrengiant automobilių stovėjimo vietas, kapitalinio remonto darbai ir automobilių stovėjimo aikštelės statybos Kretainio g., Klaipėdos m. darbai
kaip numatyta Sutartyje, bei ištaisyti po Darbų atlikimo termino nustatytus defektus, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atliktų Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Sutarties kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka. 
3. BENDROSIOS NUOSTATOS

	3.1. 
	Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai, įstatymų įgyvendinamieji teisės aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

	3.2. 
	Šiame papunktyje pateikiami Sutartį sudarantys dokumentai, kurie turi būti suprantami kaip paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas:

3.2.1. Rangos sutartis,

3.2.2. Pirkimo konkurso sąlygos su priedais,

3.2.3. Rangovo pasiūlymas.

	3.3. 
	Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama, kai pakeitimu iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis ir bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 15 procentų pradinės Sutarties kainos. Vykdant Sutartį, esminės Sutarties sąlygos negali būti keičiamos, jeigu: 

3.3.1. jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, kurios, jeigu būtų nustatytos pirkimo dokumentuose, būtų suteikusios galimybę dalyvauti pirkimo procedūrose kitiems, nei dalyvavo, Rangovams; 

3.3.2. jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, dėl kurių, jeigu jos būtų nustatytos pirkimo dokumentuose, laimėjusiu pasiūlymu galėtų būti pripažintas kito, nei pasirinktas, Rangovo pasiūlymas; 

3.3.3. pirkimo objektas yra pakeičiamas taip, kad į keičiamą pirkimo sutartį įtraukiamos naujos (papildomos) prekės, paslaugos ar darbai; 

3.3.4. ekonominė sutarties pusiausvyra pasikeičia asmens, su kuriuo sudaryta Sutartis, naudai taip, kaip nebuvo nustatyta pirminės Sutarties sąlygose.

	3.4. 
	Jei Rangovas veikia jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindu, jungtinės veiklos sutartimi nustatytų partnerių keitimas be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo yra laikomas sutarties pažeidimu. Pagrindinis jungtinės veiklos partneris gali būti keičiamas tiktai kitu jungtinės veiklos sutartyje įvardytu jungtinės veiklos partneriu, kuris atitinka pirkimo dokumentuose pagrindiniam jungtinės veiklos partneriui iškeltus kvalifikacinius reikalavimus. Nepagrindinį partnerį galima keisti nauju partneriu, atitinkančiu pirkimo dokumentuose nepagrindiniam jungtinės veiklos partneriui iškeltus kvalifikacinius reikalavimus, jei jis bankrutuoja, yra restruktūrizuojamas ar likviduojamas, arba dėl kitų objektyvių priežasčių, kurios negalėjo būti žinomos Rangovo pasiūlymo pateikimo metu,  negali vykdyti Sutarties.

	3.5. 
	Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys: 

	
	Pavadinimas

Punktas 

Duomenys ir sąlygos

Darbų atlikimo terminas

6.1.

Bendras terminas: iki 2022-10-31.
1-etapas (Klaipėdos m. Metalo g. dalies ir Verslo g. dalies, jose įrengiant automobilių stovėjimo vietas, kapitalinio remonto darbai): iki 2021-12-31.

2-etapas (Klaipėdos m. Pramonės g. dalies, joje įrengiant automobilių stovėjimo vietas, ir automobilių stovėjimo aikštelės statybos Kretainio g., Klaipėdos m.): darbai turi būti pradėti 2022 m. I ketv. ir užbaigti iki 2022-10-31.
Darbų atlikimo termino pratęsimas

6.4.

nenumatyta
Delspinigiai dėl Darbų vėlavimo

6.6.
Už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną skaičiuojama 0,02% kompensacija nuo Sutarties sumos be PVM 
Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma 

7.1.

10 proc. Sutarties kainos be PVM
........................... [suma skaičiais ir žodžiais], eurų 

Sutarties kaina (be PVM)
9.1.

............................ [suma skaičiais ir žodžiais] eurų, 
PVM sudaro ... proc. 
9.1.

............................ [suma skaičiais ir žodžiais] eurų 
Sutarties kaina (su PVM)

9.1.
............................ [suma skaičiais ir žodžiais] eurų,
Išankstinio mokėjimo suma 
9.3.
 ............................ [suma skaičiais ir žodžiais, iki 10 proc. Sutarties kainos be PVM] eurų
Išankstinio mokėjimo grąžinimo norma nuo kiekvieno tarpinio mokėjimo 

9.3.

20 %

Išankstinio mokėjimo terminas

9.8.1.
60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo išankstinio mokėjimo užtikrinimo ir išankstinio mokėjimo sąskaitos pateikimo Užsakovui
Kitų mokėjimų terminas 

9.8.2.

60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo mokėjimo dokumentų pasirašymo dienos
Delspinigiai dėl vėluojančio mokėjimo 

9.9.
Už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną skaičiuojama 0,02% kompensacija nuo neapmokėtos sumos be PVM per dieną 


	4. UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

	4.1. 
	Užsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo. Statybvietė yra perduodama Šalims pasirašant Statybvietės perdavimo-priėmimo aktą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka. Jeigu Užsakovas šiame papunktyje nustatyta tvarka laiku neperdavė Statybvietės Rangovui, Rangovas turi teisę prašyti Darbų atlikimo termino pratęsimo. 

	4.2. 
	Užsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ vykdys Darbų techninę priežiūrą. Statinio statybos techninės priežiūros funkcijai atlikti negali būti paskirtas Rangovas, jo Subrangovas ar Rangovo personalas. 

	4.3. 
	Užsakovas privalo teikti reikiamus pranešimus, paraiškas, dalyvauti posėdžiuose bei Darbo projekto rengime, Darbų vykdyme bei organizuoti Statybos užbaigimo procedūrą.

	4.4. 
	Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei laikytųsi darbo saugos reikalavimų Statybvietėje.

	4.5. 
	Užsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

4.5.1. Užsakovo naudojimasis bet kuria Darbų dalimi iki Darbų perdavimo Užsakovui dienos, išskyrus kaip gali būti numatyta pagal Sutartį;
4.5.2. klaidos, netikslumai ar trūkumai Užsakovo parengtame Projekte.

	4.6. 
	Užsakovas arba Rangovas gali pareikalauti sutarties šalis dalyvauti vadybiniuose ir techniniuose susirinkimuose statybos aikštelėje. Šių susirinkimų tikslas aptarti darbų vykdymą, apžvelgti pasirengimą būsimam darbui, spręsti kitus sutarties vykdymo klausimus.

	4.7. 
	Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Užsakovas privalo juos priimti ir sumokėti Sutarties kainą. 

	5. RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

	5.1. 
	Rangovas privalo vykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutartį, vadovaudamasis Projekte ir Darbo projekte numatytais sprendiniais, laikydamasis su Užsakovu ir Statinio statybos techninės priežiūros vadovu raštiškai suderintos programos, Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimų. 

	5.2. 
	Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis.

	5.3. 
	Prieš darbų pradžią Rangovas privalo parengti Darbo projektą. Darbo projektą privalo parengti kvalifikuoti projektuotojai, inžinieriai, turintys atitinkamą galiojantį kvalifikacijos atestatą. 

	5.4. 
	Rangovas, dalį Darbų perduodamas Subrangovams, yra atsakingas už Subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą.

	5.5. 
	Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos Sutarties kainai arba Darbams, įsk. projekto dokumentus ir duomenis. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius įsipareigojimus ir visa, kas būtina tinkamam Darbų vykdymui ir užbaigimui. 
Rangovas privalo peržiūrėti visą Užsakovo pateiktą dokumentaciją ir įsivertinti visus darbus, net jei Darbų kiekių žiniaraštyje to darbo nėra, bet jis yra brėžiniuose, aiškinamuosiuose raštuose, ar kituose Užsakovo pateiktuose dokumentuose, Rangovas jį privalės atlikti ir laikoma, kad Rangovo pasiūlyme tie darbai yra įtraukti. Darbų faktinių kiekių svyravimas nuo orientacinių (projektinių) kiekių, kurie gali būti nustatyti Darbų kiekių žiniaraštyje ar projektinėje dokumentuose priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai.

	5.6. 
	Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo turtą dėl nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusių dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo priemonių, kad Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik Statybvietėje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias Užsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandėliavimui ar administracinėms reikmėms. 

	5.7. 
	Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.7.1. savo sąskaita pašalinti iš Statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles;
5.7.2. sandėliuoti arba išvežti perteklines Medžiagas ir nereikalingus Rangovo įrengimus;
5.7.3. valyti ir prižiūrėti patekimo į Statybvietę kelius ir aplinką nuo šiukšlių, dulkių ar kitų teršalų. Statybvietė ir visos tokios patekimui į Statybvietę naudojamos patalpos bei keliai turi būti saugūs, paženklinti įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi būti atsakingas už bet kokį šių patalpų ar kelių remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo veiksmų.

	5.8. 
	Rangovui Darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui galima gauti Statybvietėje ar šalia jos. Rangovas privalo įrengti apskaitos prietaisus ir apmokėti Užsakovui už sunaudotą vandenį bei elektrą rinkos kainomis, kurias Užsakovas moka energetinių išteklių tiekimo įmonėms.

	5.9. 
	Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų vykdymui. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keičiami asmenys, nurodyti Rangovo pasiūlyme, tuomet būsimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi būti ne prastesnė, nei keičiamojo. 

	5.10. 
	Rangovas privalo naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą Įrangą ir Medžiagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

	5.11. 
	Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo informuoti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris patikrina, apžiūri ir jeigu reikia priima bandymų rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai nepranešęs Statinio statybos techninės priežiūros vadovui, tai, Statinio statybos techninės priežiūros vadovui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tą Darbą atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato vėliau uždengti. 

	5.12. 
	Rangovas privalo apsirūpinti visais prietaisais, įrengimais, instrumentais, darbo jėga, medžiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darbų įvykdymo dokumentus (išpildomieji atliktų Darbų brėžiniai, geodezinės nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninės priežiūros vadovui prieš atliekant bandymus), eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokių Darbų dalių bandymams atlikti. Rangovas privalo pranešti Statinio statybos  techninės priežiūros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas. Bandymai turi būti laikomi atlikti, kai jų rezultatus patvirtina Statinio statybos techninės priežiūros vadovas.

	5.13. 
	Jeigu, atlikus patikrinimą, matavimą ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Įranga, Medžiagos arba Darbų kokybė ar Darbo projektas yra su trūkumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos techninės priežiūros vadovas gali atmesti tą Darbo projekto dalį, Įrangą, Medžiagas arba Darbų kokybę atitinkamai apie tai raštu pranešdamas Rangovui ir nurodydamas priežastis. Tokiu atveju Rangovas privalo ištaisyti trūkumus, defektus ar pakeisti Medžiagas ar Įrangą, kad šie atitiktų Sutartį.

	5.14. 
	Rangovas atsako už nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dėl to, kad Rangovas neužtikrino saugos objekte ir/ar kitu būdu pažeidė Sutartį, ir atleidžia Užsakovą nuo šios atsakomybės trečiųjų asmenų atžvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyrė dėl šių reikalavimų trečiųjų asmenų atžvilgiu. 

	5.15. 
	Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams bei Statinio statybos techninės priežiūros ir Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovams lankytis statybos objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija.

	5.16. 
	Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki kol Darbai bus perduoti Užsakovui. Jeigu Darbams, Medžiagoms ar Įrangai padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad Darbai, Medžiagos ar Įranga atitiktų Sutartį.

	5.17. 
	Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties pasirašymo privalo pateikti Užsakovui įrodymą, kad Rangovas yra apdraudęs savo civilinę atsakomybę pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus ir pateikti draudimo liudijimų (polisų) tinkamai patvirtintas kopijas bei jų apmokėjimą patvirtinančius dokumentus. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darbų pradžios datos iki Darbų atlikimo termino pabaigos.

	5.18. 
	Rangovas kas mėnesį skaičiuojant nuo Darbų pradžios privalo parengti Darbų eigos ataskaitas ir ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 (dešimtos) dienos pateikti Užsakovui/ Statinio statybos techninės priežiūros vadovui 2 (du) popierinius egzempliorius. 

Kiekvienoje ataskaitoje turi būti:

(a) išsamus Darbų eigos aprašymas, įskaitant montavimą, statybą ir bandymus;

(b) bandymų rezultatai ir Medžiagų sertifikatai;

(c) saugos darbe statistika;

(d) faktinės ir planuotos Darbų eigos ir Mokėjimo grafiko palyginimai, pateikiama išsami informacija apie visus įvykius arba aplinkybes, kurios galėtų sutrukdyti laiku baigti Darbus, kaip numato Sutartis, ir priemonės, kurių imamasi (arba reikėtų imtis) siekiant išvengti vėlavimo;

(e) nuotraukos, rodančios gamybos bei Statybvietėje atliktų Darbų eigą, taip pat nuotraukos, kuriose užfiksuota paslėptų darbų atlikimo eiga. 

	5.19. 
	Rangovas Sutarties informaciją privalo laikyti privačia ir konfidencialia, išskyrus tai, ko reikia sutartinėms prievolėms atlikti arba galiojantiems įstatymams vykdyti. Rangovas, be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad būtų paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

	5.20. 
	Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo įsipareigojimus Rangovui, taip pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Rangovui dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros, siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį, būtina padidinti darbų spartą ar kitų pagrįstų/nenumatytų aplinkybių, kai atsiranda būtinybė atlikti nenumatytus papildomus darbus, Rangovas gali pakeisti Subrangovus naujais  tokia tvarka: 

5.20.1. apie tai jis turi raštu informuoti Užsakovą, nurodydamas Subrangovo pakeitimo priežastis;
5.20.2. gavus tokį pranešimą ir Užsakovui sutikus, Užsakovas kartu su Rangovu įformina susitarimą dėl Subrangovo pakeitimo. 

Jei konkurso dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet Rangovas pateikia būsimojo subrangovo kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus, o Užsakovas, prieš patvirtindamas tokį keitimą, įsitikina, kad būsimas Subrangovas juos atitinka. 

	5.21.
5.22.
	Jeigu Projekte yra nurodyti konkretūs modeliai, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmės Medžiagos, Įranga ar Mechanizmai, galima naudoti su Statinio statybos techninės priežiūros vadovu iš anksto suderintą analogišką, ne prastesnių parametrų ir kokybės Medžiagą, Įrangą ar Mechanizmus. 

Rangovas savo lėšomis privalo gauti visus reikalingus leidimus iš atitinkamų valstybės ir/ar savivaldybės įstaigų. Tokie leidimai apima leidimus eismo nukreipimams, kelių uždarymo leidimai, gyvenimo ir darbo leidimai, leidimai radijo ryšio priemonėms, leidimai žemės darbams ar inžinerinių tinklų perkėlimui, aplinkosaugos leidimai ir kt.

	6. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS

	6.1. 
	Darbų atlikimo terminas yra 3.5 papunktyje nurodytas mėnesių skaičius nuo Sutarties pasirašymo dienos. Rangovas iki Darbų atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, įskaitant baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma). 

	6.2. 
	Rangovas Darbus vykdo pagal jo pateiktą Darbų atlikimo grafiką, kuris turi būti patikslintas pagal faktinę situaciją ir pateiktas Užsakovo raštiškam suderinimui per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Darbų pradžios. Darbų vykdymo metu, atsižvelgiant į Sutartyje numatytus atvejus, Darbų atlikimo grafikas gali būti koreguojamas, kai pasikeičia Darbų atlikimui būtinos sąlygos arba informacija, kuria buvo pagrįsti pirminiai įsipareigojimai, arba ankstesnis grafikas yra nesuderinamas su esama Darbų eiga arba Rangovo prievolėmis. 

Darbų atlikimo grafikas turi būti aiškus ir apimti visas Darbų dalis. Užsakovui ar Statybos statybos techninės priežiūros vadovui pareikalavus, Rangovas turi pateikti visą smulkią pagalbinę informaciją: veiksmų aprašymus, numatomų vykdyti Darbų metodus, darbų eiliškumą ir kiekvieno proceso numatomą trukmę ar pan.

	6.3. 
	Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, vėluoja atlikti bet kokią Darbų grupę pagal Šalių raštiškai suderintą Darbų atlikimo grafiką, tampa akivaizdu, kad Rangovas neužbaigs Darbų per Darbų atlikimo terminą, ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, Užsakovas gali įteikti pranešimą, konstatuodamas įsipareigojimų nevykdymą su reikalavimu greičiau įvykdyti Darbus. Jeigu Rangovas, gavęs tokį pranešimą, nesiėmė būtinų priemonių sutartiniams įsipareigojimams laiku įvykdyti, tada Užsakovas, įteikęs antrą pranešimą, gali nutraukti sutartį pagal 12.3 papunkčio sąlygas. Ši sąlyga netaikoma, jei vėluojama dėl priežasčių, tiesiogiai nepriklausančių nuo Rangovo ir kurių Rangovas negalėjo numatyti ir/arba įtakoti.

	  6.4 
	Užsakovas dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos tampa žinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, gali bet kada raštu nurodyti Rangovui sustabdyti visų arba dalies Darbų vykdymą, nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis. 

Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi darbai, yra: 

1. papildomi archeologiniai tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti;

2. papildomos projektavimo paslaugos (kai Darbai buvo perkami pagal techninį projektą), be kurių negalima užbaigti Sutarties;

3. vėluojama perduoti Statybvietę;

4. sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo;

5. laiku neatlaisvinta Darbų vieta;

6. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų Darbų viešąjį pirkimą;

7. laiku nepateikta įranga, kurią privalo pateikti Užsakovas;

8. bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio Užsakovas nebūtų galėjęs tikėtis; 

9. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant Darbus susidurta Statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Užsakovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti; 

10. bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl Pakeitimo; 

11. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris rangovas. 

Sustabdyti Darbai arba jų dalis (priklausomai nuo to, kas buvo sustabdyta) neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Darbai ar jų dalis atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus Darbų vykdymą Darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo. 
Tokio sustabdymo metu visus Darbus arba tą jų dalį Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos. Jei numatoma ilgesnė kaip 3 (trijų) mėnesių visų Darbų (statinio statybos) sustabdymo trukmė, turi būti atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant apsaugoti statinio konstrukcijas, inžinerines sistemas, inžinerinius tinklus bei įrenginius nuo žalingo atmosferinių veiksnių poveikio, užtikrinti žmonių saugą Statybvietėje ir išvengti aplinkos taršos. Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo projektas su sąmatiniais skaičiavimais arba konservavimo darbų aprašymas (nesudėtingo statinio konservavimo atveju).

Šiame punkte numatytu atveju Rangovas turi teisę į pagrįstai patirtų papildomų Išlaidų apmokėjimą. 

	6.6.
	Jeigu Rangovas vėluoja atlikti Darbus iki Darbų atlikimo termino pabaigos arba vėluoja atlikti Darbų dalį pagal Darbų atlikimo grafiką ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, Užsakovui pareikalavus Rangovas privalo nedelsiant sumokėti delspinigius, kurių dydis yra nurodytas Sutarties 3.5 papunktyje. Delspinigių sumokėjimas Rangovo neatleidžia nuo įsipareigojimo baigti Darbus arba nuo kitų pareigų, įsipareigojimų arba atsakomybės pagal šią Sutartį.

	7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS 

	7.1. 
	Sutarties įvykdymo užtikrinimą Rangovas privalo pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos. Jei Rangovas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį. Užtikrinimo suma nurodyta 3.5 papunktyje. Sutarties įvykdymo užtikrinimas įsigalioja jo išdavimo dieną ir turi galioti visą Darbų atlikimo terminą. Jei Darbų atlikimo terminas yra pratęsiamas arba Darbai yra sustabdomi, arba Rangovas vėluoja užbaigti darbus, arba dar nėra užbaigtos Statybos užbaigimo dokumento išdavimo procedūros, atitinkamai turi būti pratęstas  Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas. Jeigu Sutarties įvykdymo užtikrinime nurodyta data, iki kurios jis galioja, o 28 (dvidešimt aštuonias) kalendorines dienas prieš galiojimo pabaigą dar negautas Statybos užbaigimo dokumentas, tai jis privalo pratęsti Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo laiką tol, kol Darbai bus visiškai baigti ir surašytas Statybos užbaigimo dokumentas.

	7.2.  
	Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Užsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę dėl to, kad Rangovas neįvykdė sutartinių įsipareigojimų ar vykdė juos netinkamai. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti pateiktas pagal pirkimo dokumentuose pateiktą formą (konkurso sąlygų 4-5 priedai) ir išduotas Užsakovo vardu.

	7.3. 
	Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas raštu turi pareikalauti Rangovo per 10 (dešimt) darbo dienų pateikti naują užtikrinimą. 

	7.4. 
	Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas Rangovui per 10 (dešimt) darbo dienų po paskutinio Statybos užbaigimo dokumento išdavimo.

	8. DARBŲ PERDAVIMAS-PRIĖMIMAS IR STATYBOS UŽBAIGIMAS

	8.1. 
	Užsakovas perima Darbus:

8.1.1.  kai visi Darbai baigti pagal Sutartį, įskaitant ir baigiamuosius bandymus (jei taikoma), kurių rezultatai yra teigiami, ir, 

8.1.2. kai pasirašomas Baigiamasis atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktas ir įvykdytos statybos užbaigimo procedūros pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“.

Rangovas užbaigęs Darbus bei atlikęs baigiamuosius bandymus (išskyrus Statybos užbaigimo komisijos narių inicijuojamus bandymus) su prašymu dėl Statybos užbaigimo procedūros pradėjimo gali kreiptis į Statinio statybos techninės priežiūros vadovą ne anksčiau kaip prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, kai Rangovo nuomone Darbai bus parengti Statybos užbaigimo procedūrai pradėti.

	8.2. 
	Statinio statybos techninės priežiūros vadovas, gavęs Rangovo prašymą pagal 8.1. papunktį, per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų kartu su Užsakovu atlieka bendrą Rangovo atliktų Darbų apžiūrą, patikrinimą, po kurio, Statinio statybos techninės priežiūros vadovas:

8.2.1. arba nurodo Rangovui parengti Baigiamąjį atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktą jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartį kartu pridedant defektų, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį, sąrašą (jei reikia). Baigiamajame atliktų darbų perdavimo-priėmimo akte turi būti nurodoma iki kada šiame akte nurodyti defektai turi būti pašalinti, tačiau ne ilgiau kaip per 28 (dvidešimt aštuonias) kalendorines dienas po Baigiamojo atliktų darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos arba per kitą protingą Šalių suderintą terminą. Baigiamąjį atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktą pasirašo Užsakovas, Rangovas ir Statinio statybos techninės priežiūros vadovas. Defektų neištaisymas per Baigiamajame atliktų darbų perdavimo-priėmimo akte suteiktą laiką Užsakovui suteikia teisę iki Sutarties galiojimo pabaigos pačiam ištaisyti defektus ir (arba) išskaičiuoti defektų taisymo išlaidų sumą iš galutinio mokėjimo Rangovui; 

8.2.2. arba raštu atsisako perimti Darbus nurodydamas atsisakymo pagrindą ir įvardindamas Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galėtų būti pasirašomas Baigiamasis atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktas. Tokiu atveju Rangovas pirmiau turi baigti nurodytą Darbą tik po to pagal šį punktą kreiptis su kitu prašymu.

	8.3.
8.4.
	Rangovas iki Sutarties galiojimo pabaigos ar nuraukimo dienos privalo pašalinti iš Statybvietės visus dar likusius Rangovo įrengimus, Medžiagų perteklių, šiukšles, laikinuosius statinius ar kitaip atlaisvinti ir išvalyti Statybvietę. 

Rangovas privalo sudaryti Statybos užbaigimo komisijai tinkamas darbo sąlygas statiniams apžiūrėti, skirti būtiną reikalingą transportą bei specialią aprangą, pateikti statinio statybos dokumentaciją, organizuoti komisijos nurodytus bandymus, teikti kanceliarinio pobūdžio paslaugas ir ištaisyti nustatytus defektus. 
 

	9. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS

	9.1. 
	Sutarties kaina yra nurodyta 3.5 papunktyje. Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

	9.2. 
	Bet koks kiekis, kuris gali būti nustatytas Darbų kiekių žiniaraštyje ar Užsakovo pateikto Projekto dokumentuose yra orientacinis (projektinis) ir neturi būti laikomas faktiniu ir tiksliu Darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu. Jei Darbų kiekių žiniaraštyje nėra įtrauktas koks nors Darbas, kuris yra numatytas Projekte ar Darbo projekte ir yra būtinas atlikti, tuomet galutinė Sutarties kaina nekeičiama ir laikoma, kad Rangovas šį Darbą privalės atlikti savo lėšomis.

	9.3. 
	Išankstinio mokėjimo suma yra 3.5 papunktyje nurodytas dydis. Rangovui sumokėtas išankstinis mokėjimas turi būti grąžintas Užsakovui darant atsiskaitymus nuo kiekvieno tarpinio mokėjimo sumos (atskaitymus pradedant nuo pirmojo tarpinio mokėjimo), Sutarties 3.5 papunktyje nurodyto dydžio dalimis tol, kol išankstinis mokėjimas bus grąžintas. Išankstinio mokėjimo užtikrinimas pateikiamas eurais, viena iš toliau nurodytų formų: Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko besąlygine garantija arba Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės besąlyginiu laidavimo draudimu. Kartu turi būti pateiktas laidavimo draudimo polisas bei dokumentas, patvirtinantis, kad draudimo įstaigai yra apmokėta už laidavimo draudimo išdavimą. Rangovas privalo užtikrinti, kad tol, kol bus grąžintas išankstinis mokėjimas, garantija būtų galiojanti ir įvykdoma, tačiau jos suma gali būti progresyviai mažinama Rangovo sugrąžintų išankstinio mokėjimo sumų dydžiais, kurie patvirtinti tarpiniuose mokėjimuose. Jeigu išankstinis mokėjimas nebuvo grąžintas 28 (dvidešimt aštuonios) kalendorinės dienos iki išankstinio mokėjimo užtikrinime nurodyto jo galiojimo pabaigos, tai Rangovas privalo pratęsti užtikrinimo galiojimą, kol išankstinis mokėjimas bus grąžintas. Jeigu iki Darbų atlikimo termino pabaigos arba iki Sutarties nutraukimo išankstinis mokėjimas nebuvo grąžintas, tai Rangovas privalo sumokėti Užsakovui visą išankstinio mokėjimo likutį.

	9.4. 
	Apmokėjimo už tinkamai pagal Sutartį atliktus Darbus sumai nustatyti turi būti taikomos Darbų kiekių žiniaraštyje nurodytos fiksuotos Darbų grupių kainos. 

Darbų kiekių žiniaraštyje nurodytos Darbų grupių fiksuotos kainos gali būti sumokėtos Rangovui dalimis atsižvelgiant į faktiškai atliktą to Darbo grupės dalį, 9.5 - 9.7 papunkčiuose numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo prašymu, Statinio statybos techninis prižiūrėtojas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupės apimtį, turi įvertinti, kokia Darbų kiekių žiniaraštyje numatyto Darbo grupės dalis procentais yra faktiškai atlikta ir pranešti Rangovui.  

	9.5. 
	Tarpiniam mokėjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Užsakovui atliktų darbų akto du egzempliorius ir PVM sąskaitą faktūrą. Užsakovas, gavęs šiame punkte nurodytus dokumentus, per 10 (dešimt) darbo dienų privalo patvirtinti pasirašydamas atliktų darbų aktą išskyrus atvejus, jeigu:

9.5.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties sąlygų. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus atitinkamai sumažinant to tarpinio mokėjimo sumą tokio netinkamo Darbo ištaisymo Išlaidų arba netinkamo daikto pakeitimo dydžiu; ir (arba)

9.5.2. Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba įsipareigojimo, apie kurį jam atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant tarpinio mokėjimo sumą to Darbo arba įsipareigojimo verte.

	9.6. 
	Tarpiniai mokėjimai vykdomi kas 2 (du) mėnesius pagal iš anksto susiderintą Mokėjimų grafiką.

	9.7. 
	Galutinį mokėjimą Rangovas gali gauti tik tada, kai Šalys pasirašo Baigiamąjį atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktą, išduodami Statybos užbaigimo dokumentai ir Rangovas ištaiso visus defektus, įvardintus darbų perdavimo-priėmimo metu, Užsakovui raštiškai patvirtinant tokį defektų ištaisymą. 

	9.8. 
	Užsakovas privalo mokėti Rangovui:

9.8.1 Išankstinio mokėjimo sumą per 3.5 papunktyje nurodytą dienų skaičių po Išankstinio mokėjimo užtikrinimo garantijos, ar laidavimo draudimo rašto ir išankstinio mokėjimo sąskaitos gavimo dienos. Jeigu Rangovas nepateikia išankstinio mokėjimo užtikrinimo, tai išankstinis mokėjimas Rangovui neatliekamas; 
9.8.2 sumą, patvirtintą Rangovo pateiktuose mokėjimo dokumentuose per 3.5 papunktyje nurodytą dienų skaičių nuo Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų pasirašymo.

	9.9. 
	Jeigu Rangovas negauna mokėjimo, Sutarties sąlygų 9.8. papunktyje nurodytu terminu, tai jis turi teisę į delspinigius. Delspinigių dėl vėluojančio mokėjimo dydis yra nurodytas 3.5 papunktyje. 

	9.10. 
	Sutarties kaina negali būti keičiama, išskyrus šiame punkte nurodytais atvejais:

	
	9.10.1. Užsakovas pasilieka teisę atsisakyti dalies statybos darbų, tuomet statybos darbų kaina gali būti mažinama proporcingai pagal neatliekamų darbų kiekį ir  Rangovo pasiūlyme nurodytas darbų kainas.
9.10.2. padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Perskaičiuota Sutarties suma pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos. 

Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:
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 - Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)
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 - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo


A – Atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo
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 - senas PVM tarifas (procentais)
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 - naujas PVM tarifas (procentais)



	10. PAKEITIMAI

	10.1. 
	Pakeitimai atliekami dėl nuo Sutarties Šalių nepriklausančių aplinkybių ir dėl kitų Sutartyje nurodytų aplinkybių. 

	11. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS

	11.1. 
	Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Baigiamojo atliktų darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui. Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus, Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti šiuos Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančia Įranga, Medžiagomis, netinkama Darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu ar netinkamu įvykdymu. Jeigu Rangovas per Užsakovo nurodytą laiką, kuris negali būti ilgesnis negu 28 (dvidešimt aštuonias) kalendorines dienas arba per kitą Šalių suderintą protingą terminą nuo pranešimo apie atsiradusį defektą, neištaiso kokio nors defekto ar žalos savo sąskaita, tai Užsakovas gali Rangovo sąskaita atlikti šiuos Darbus pats arba su kitų pagalba. Tokiu atveju Rangovas privalo Užsakovui apmokėti išlaidas, kurias Užsakovas patyrė ištaisydamas defektus ar žalą, o Rangovui atsisakius apmokėti – Užsakovas turi teisę išskaičiuoti šią išlaidų dalį iš Rangovui mokėtinų sumų.

	11.2. 
	Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio ir LR Statybos įstatymo (41 straipsnio 1 dalis) nuostatomis. Garantinis terminas – laikas, per kurį Rangovas užtikrina, kad statybos objektas atitinka normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal Sutartyje nustatytą paskirtį. Rangovas kartu su Baigiamuoju atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktu turi pateikti dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą rangos sutartį. Šis dokumentas rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl Rangovo kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui. Defektų šalinimo užtikrinimo suma statinio garantiniu 3 metų laikotarpiu turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statinio statybos kainos (LR Statybos įstatymo aktuali redakcija (41 straipsnio 2 dalis)).

	12. SUTARTIES ESMINIS PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

	12.1. 
	Jeigu Darbų vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties sąlygų 6.6 punktą, trunka ilgiau nei 91 (devyniasdešimt vieną) kalendorinę dieną, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darbų vykdymą. Jeigu per 21 (dvidešimt vieną) kalendorinę dieną toks leidimas nėra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartį. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi būti nustatytos ir Šalių parašais patvirtintos atliktų Darbų apimtys ir Rangovui mokėtinos sumos.

	12.2. 
	Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius įsipareigojimus, tai Statinio statybos techninės priežiūros vadovas ir/arba Užsakovas raštu gali Rangovui nurodyti įvykdyti įsipareigojimus arba ištaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrįstai tinkamą laiką.

	12.3. 
	Užsakovas turi teisę bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 14 (keturiolika) kalendorių dienų apie tai pranešęs Rangovui, nutraukti Sutartį ir pašalinti Rangovą iš Statybvietės dėl šių esminių sutarties pažeidimų: 

12.3.1. nevykdo Sutarties sąlygų 12.2. papunktyje nurodytų Statinio statybos techninės priežiūros vadovo nurodymų ir dėl to Užsakovas iš esmės negauna Darbų rezultato, kokio tikėjosi, 

12.3.2. nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo pagal 7 skirsnio nuostatas arba visais pagrįstais atvejais nepratęsia Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo; 

12.3.3. nepradeda laiku vykdyti Darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba nevykdo Darbų pagal Darbų atlikimo grafiką ir tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų atlikimo termino pabaigos bus neįmanoma,
12.3.4. nebevykdo Darbų arba kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį;
12.3.5. negavęs raštiško Užsakovo sutikimo visus Darbus paveda vykdyti Subrangovui , arba perleidžia Sutartį;

12.3.6. bankrutuoja arba tampa nemokus, pradėtas jo įmonės likvidavimas, turi teismo ar administracinę nutartį, turi įsiskolinimų kreditoriams arba vykdo veiklą prižiūrimas bankroto administratoriaus, veikiančio jo kreditorių naudai, arba jeigu atliktas koks nors veiksmas, arba atsitinka įvykis, kuris turi panašų poveikį, kaip ir bet kuris kitas aukščiau minėtas įvykis ar veiksmas.  

	12.4. 
	Nutraukus Sutartį pagal 12.3. papunktį: 

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus dėl turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos, ir

12.4.2. Statinio statybos techninės priežiūros vadovas kartu su Užsakovu turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus, bet neapmokėtus Darbus. Tačiau Užsakovas Rangovo sąskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas Išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu, kitas Užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl šios Sutarties nutraukimo, ir baudą, prilygstančią 10 (dešimt) proc. nutraukimo dieną neatliktos Darbų dalies vertei. Užsakovas, padaręs tokius atskaitymus už papildomas Išlaidas, praradimus ir nuostolius, visą likusią Rangovui mokėtiną sumą privalo išmokėti Rangovui.

	12.5. 
	Užsakovas bet kada dėl objektyvių nuo jo nepriklausančių aplinkybių, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmų, turi teisę nutraukti Sutartį ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų apie tai raštu pranešdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi būti sumokėta:

12.5.1. už bet kurį tinkamai atliktą Darbą pagal Sutartyje nustatytas kainas;

12.5.2. Išlaidos už Įrangą ar Medžiagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas tam tikslui įsigijo. Užsakovui sumokėjus, ši Įranga ir Medžiagos tampa Užsakovo nuosavybe;

12.5.3. bet kurios kitos Išlaidos arba įsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrįstai prisiėmė tikėdamasis baigti Darbus.

	12.6. 
	Rangovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų apie tai raštu pranešęs Užsakovui, nutraukti Sutartį dėl šių esminių sutarties pažeidimų:  
12.6.1. per 91 devyniasdešimt vieną) kalendorinę dieną nuo Sutarties 9.8. papunktyje nurodyto termino pabaigos negauna viso apmokėjimo arba pagrįsto paaiškinimo apie Užsakovo finansinį pasirengimą vykdyti mokėjimus ateityje;

12.6.2. Užsakovas visiškai nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų;

12.6.3. Darbų vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 papunktį trunka ilgiau nei 112 (vienas šimtas dvylika) kalendorinių dienų; 

12.6.4. Bendras Darbų vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusė Darbų atlikimo termino ir ilgiau kaip 112 (vienas šimtas dvylika) kalendorinių dienų;
12.6.5. Užsakovas bankrutuoja arba tampa nemokus, pradėtas jo įmonės likvidavimas, turi teismo ar administracinę nutartį, turi įsiskolinimų kreditoriams arba vykdo veiklą prižiūrimas bankroto administratoriaus, veikiančio jo kreditorių naudai, arba jeigu atliktas koks nors veiksmas, arba atsitinka įvykis, kuris turi panašų poveikį, kaip ir bet kuris kitas aukščiau minėtas įvykis ar veiksmas.

Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartį neturi pažeisti kurių nors kitų iš Sutarties arba kitaip kylančių Rangovo teisių. 

	12.7. 
	Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą, Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą privalo:

12.7.1. nutraukti visą tolesnį Darbą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos;

12.7.2. perduoti Užsakovui Įrangą ir Medžiagas, dokumentus ir projektinę dokumentaciją už kuriuos jau sumokėta;

12.7.3. pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus iš Statybvietės ir pats palikti Statybvietę.

	13. GINČAI

	13.1. 
	Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Su Sutartimi susiję ginčai, kurių nepavyksta išspręsti derybų keliu, sprendžiami teisme pagal Užsakovo buveinės vietą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais. 

	14. NENUGALIMA JĖGA

	14.1. 
	Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

	14.2. 
	Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.

	14.3. 
	Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai Šaliai neįmanoma dėl nenugalimos jėgos (force majeure). 

	15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

	15.1. 
	Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas turi būti siunčiami faksu, paštu arba elektroniniu paštu (pasirašyti ir skenuoti dokumentai), jų originalus (kur taikoma) visais atvejais įteikiant Užsakovui ir (ar) Rangovui pasirašytinai ar siunčiant registruotu/kurjeriniu paštu kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu privalo pranešti kitai Šaliai. Šalių adresai susirašinėjimui nurodyti šios Sutarties 15.3. papunktyje. 

	15.2. 
	Sutartis sudaryta [2] ([dviem]) egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai. Abu Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinės galios. Visais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys privalo susirašinėti ir bendrauti lietuvių kalba.

	15.3. 
	Šalys šią Sutartį perskaitė, joms buvo išaiškintas Sutarties turinys ir pasekmės, Šalys Sutartį suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė. Šalys taip pat yra informuotos, kad Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovė, UAB, įsigydama Klaipėdos m. Pramonės g. dalies, Metalo g. dalies ir Verslo g. dalies, jose įrengiant automobilių stovėjimo vietas, kapitalinio remonto darbus ir automobilių stovėjimo aikštelės statybos Kretainio g., Klaipėdos m. darbus sąlygose, Projekto sprendiniuose, Darbo projekte ir kiti darbai, projektavimas bei kitos būtinos darbus, įgyvendina projektą „Klaipėdos LEZ infrastruktūros plėtra siekiant pritraukti tiesioginių užsienio investicijų sumaniosios specializacijos srityse“ (projekto Nr. 01.2.1-LVPA-V-830-03-0008), dėl kurio dalinio finansavimo Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos lėšomis yra pasirašyta finansavimo sutartis. 
Šalių rekvizitai ir parašai: 

	
	UŽSAKOVAS

[Įrašyti Užsakovo rekvizitus]

[pavadinimas] 
Kodas [kodas] 
PVM mokėtojo kodas [kodas] 
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras 

[adresas korespondencijai] 
A.s. Nr. [atsiskaitomosios sąskaitos Nr.] 
tel.:                              , faksas: 

el. paštas: 


	RANGOVAS

[Įrašyti Rangovo rekvizitus]

[pavadinimas] 
Kodas [kodas] 
PVM mokėtojo kodas [kodas] 
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras 

[adresas korespondencijai] 
A.s. Nr. [atsiskaitomosios sąskaitos Nr.] 
tel.:                              , faksas: 

el. paštas: 



	
	Pasirašančiojo vardas, pavardė 

.................................................................

Pareigos ..................................................

Parašas  ...................................................

Data.....................................................

A.V.
	Pasirašančiojo vardas, pavardė 

..................................................................

Pareigos ...................................................

Parašas .....................................................

Data......................................................

A.V.
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